
工事期間・納期 入札予定時期

　・ 契約期間 ・随契予定時期

1 衛生セ 高分子凝集剤自動溶解装置更新工事 機械器具設置工事業 保健衛生センター ７か月 自動溶解装置の更新 条件付き一般競争入札 ４月頃

2 衛生セ ごみ処理施設定期改修工事 機械器具設置工事業 保健衛生センター ９か月 定期改修工事 条件付き一般競争入札 ５月頃

3 病院 増築棟エレベータ（3号機）改修工事 機械器具設置工事業 那須南病院 12月まで 老朽化に伴う更新 随意契約 ６月頃

4 衛生セ ごみクレーン点検整備工事 機械器具設置工事業 保健衛生センター 10か月 法に基づく点検整備 随意契約 ６月頃

5 衛生セ 汚泥脱水機修繕工事 機械器具設置工事 保健衛生センター ３か月 汚泥脱水機修繕工事 随意契約 ７月頃

6 衛生セ し尿処理施設定期改修工事 機械器具設置工事 保健衛生センター ６か月 定期改修工事 条件付き一般競争入札 ８月頃

7 病院 浄化槽中和槽設備等更新工事 管工事 那須南病院 ２月まで 老朽化に伴う更新 条件付き一般競争入札 10月頃

8 総務課 南那須地区斎場火葬設備定期改修工事 機械器具設置工事 南那須地区斎場 ４か月 各種火葬設備の定期改修 随意契約 10月頃

※ここに掲載するのは、令和８年４月１日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は掲載されない工事が発注される場合があります。
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